

NOMBRE CORTO	
LTAIPVIL15XXVIIIa	
Tipo de procedimiento (catálogo)	Materia o tipo de contratación (catálogo)

Invitación a cuando menos tres per: Obra pública

Invitación a cuando menos tres per: Obra pública

Invitación a cuando menos tres per: Obra pública

Invitación a cuando menos tres per: Obra pública

Invitación a cuando menos tres per: Obra pública

Invitación a cuando menos tres per: Obra pública

Invitación a cuando menos tres per: Obra pública

	La información que generen, relativa a los resultados de lo
Carácter del procedimiento (catálogo)	Posibles contratantes Tabla_451292

Nacional	1
Nacional	2
Nacional	3
Nacional	4
Nacional	5
Nacional	6
Nacional	7

DESCRIPCIÓN

s procedimientos de licitación pública e invitación restringida, así como los equivalentes que realizan en tér

Número de expediente, folio o nomenclatura	Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas
--	--

2023300060001

2023300060003

2023300060004

2023300060008

2023300060009

2023300060015

2023300060023

Fecha de la convocatoria o invitación	Descripción de las obras, bienes o servicios
13/03/2023	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO DEPORTIVO (GRADAS, VESTIDORES Y SANITARIOS EN EL ESTADIO DE BEISBOL) DE LA CABECERA MUNICIPAL (2ª. ETAPA).
14/03/2023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y PIEDRA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDAS DEL MORAL Y AGUSTÍN HERNÁNDEZ (COL. EMILIANO ZAPATA) DE LA CABECERA MUNICIPAL.
20/03/2023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y PIEDRA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AVENIDAS DEL MORAL Y AGUSTÍN HERNÁNDEZ (COL. EMILIANO ZAPATA) DE LA CABECERA MUNICIPAL.
15/05/2023	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO (ALAMEDA CENTRAL) EN LA COMUNIDAD DE TECAMALUCAN
08/05/2023	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA (PLAZOLETA CENTRAL) DE LA COMUNIDAD DE TECAMALUCAN.
12/05/2023	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "SALVADOR DÍAZ MIRÓN" DE LA COMUNIDAD ACATLA..
15/05/2023	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO EN COMUNIDAD DE IXTACAHUATLA.

Personas físicas o morales con proposición u oferta Tabla_451321	Fecha en la que se celebró la junta de aclaraciones
---	---

1	24/03/2023
2	25/03/2023
3	31/03/2023
4	26/03/2023
5	19/05/2023
6	23/05/2023
7	26/05/2023

Relación de asistentes a la junta de aclaraciones
Tabla_451322

1

2

3

4

5

6

7

Relación con los datos de los servidores públicos asistentes a la junta de aclaraciones
Tabla_451323

1

1

1

1

1

1

1

Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones o al documento correspondiente

Hipervínculo al documento donde conste la presentación las propuestas

Hipervínculo al (los) dictámenes, en su caso	Nombre(s) del contratista o proveedor

ELIZABETH DE LA PAZ

ALFREDO

RIGOBERTO RODOLFO

ELIZABETH DE LA PAZ

RIGOBERTO RODOLFO

GONZALO

MARIO ALBERTO

Primer apellido del contratista o proveedor	Segundo apellido del contratista o proveedor

ARBAIZA

DIAZ

SANCHEZ

GUZMAN

ALELUYA

HERNANDEZ

ARBAIZA

DIAZ

ALELUYA

HERNANDEZ

COTLAME

APALE

RAMIREZ

GUZMAN

Razón social del contratista o proveedor

ELIZABETH DE LA PAZ ARBAIZA DÍAZ

CONSTRUCTORES SÁNCHEZ GUZMÁN SA DI

ALELUYA HERNANDEZ RIGO BERTO RODOLI

ELIZABETH DE LA PAZ ARBAIZA DÍAZ

ALELUYA HERNANDEZ RIGO BERTO RODOLI

DESARROLLADORA INTEGRAL VERACRUZAN

TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION LOPEZ Y RA

ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo)

Mujer

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

RFC de la persona física o moral contratista o proveedor

AADE881029Q43

CSG111223GP3

AEHR770905PQA

AADE881029Q43

AEHR770905PQA

DIV080729JP3

TCL200714BJ7

Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Tipo de vialidad (catálogo)

Privada

Calle

Calle

Privada

Calle

Calle

Calle

Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Nombre de vialidad

5TA PRIVADA AHUEHUETE

AQUILES SERDAN

PRIMERO DE MAYO

5TA PRIVADA AHUEHUETE

PRIMERO DE MAYO

CUATRO VIENTOS

MADEIRA EDIFICIO 6

Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Número exterior

1

32

68

1

68

3

S/N

Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Número interior, en su caso

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Tipo de asentamiento (catálogo)

Colonia

Colonia

Colonia

Colonia

Colonia

Colonia

Colonia

Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Nombre del asentamiento

Veracruz de Ignacio de la Llave

Veracruz de Ignacio de la Llave

Veracruz de Ignacio de la Llave

Veracruz de Ignacio de la Llave

Veracruz de Ignacio de la Llave

Veracruz de Ignacio de la Llave

Veracruz de Ignacio de la Llave

Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Clave de la localidad

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor	Nombre de la localidad

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Clave del municipio

135

115

138

135

138

201

87

Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Nombre del municipio o delegación

RAFAEL DELGADO

NOGALES

RIO BLANCO

RAFAEL DELGADO

RIO BLANCO

ZONGOLICA

XALAPA

Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Clave de la entidad federativa

30

30

30

30

30

30

30

Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Nombre de la entidad federativa (catálogo)

Veracruz de Ignacio de la Llave

Veracruz de Ignacio de la Llave

Veracruz de Ignacio de la Llave

Veracruz de Ignacio de la Llave

Veracruz de Ignacio de la Llave

Veracruz de Ignacio de la Llave

Veracruz de Ignacio de la Llave

Tabla

Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Código postal

94410

94720

94730

94410

94730

95000

91194

Campos

Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor. País

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor. Ciudad

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor. Calle

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor. Número

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Descripción de las razones que justifican su elección	Área(s) solicitante	Área(s) contratante(s)

MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y BUENA CALIDAD EN : DIRECCION DE OBR/DIRECCION DE OBRAS PI

MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y BUENA CALIDAD EN SUS MATERIALES DIRECCION DE OBRAS PI

MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y BUENA CALIDAD EN SUS MATERIALES DIRECCION DE OBRAS PI

MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y BUENA CALIDAD EN : DIRECCION DE OBR/DIRECCION DE OBRAS PI

MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y BUENA CALIDAD EN SUS MATERIALES DIRECCION DE OBRAS PI

MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y BUENA CALIDAD EN SUS MATERIALES DIRECCION DE OBRAS PI

MEJOR PROPUESTA ECONOMICA Y BUENA CALIDAD EN SUS MATERIALES DIRECCION DE OBRAS PI

Área(s) responsable de su ejecución	Número que identifique al contrato	Fecha del contrato
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2023300060001	10/04/2023
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2023300060003	13/04/2023
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2023300060004	14/04/2023
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2023300060008	09/06/2023
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2023300060009	09/06/2023
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2023300060015	09/06/2023
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2023300060023	12/06/2023

Fecha de inicio de la vigencia del contrato (día/mes/año)

15/04/2023

15/04/2023

15/04/2023

12/06/2023

12/06/2023

15/06/2023

13/06/2023

Fecha de término de la vigencia del contrato (día/mes/año)	Monto del contrato sin impuestos (en MXN)
--	---

15/09/2023 3,961,886.02

30/06/2023 663,556.70

30/06/2023 649,564.07

30/09/2023 3,356,426.92

30/06/2023 1,888,105.54

20/09/2023 1,046,468.61

21/07/2023 1,100,327.20

Monto total del contrato con impuestos incluidos (MXN)

4,595,787.78

769,725.77

753,494.32

3,893,455.23

2,190,202.43

1,213,903.59

1,276,379.55

Monto mínimo, con impuestos incluidos, en su caso	Monto máximo, con impuestos incluidos, en su caso

4,595,787.78 4,595,787.78

769,725.77 769,725.77

753,494.32 753,494.32

3,893,455.23 3,893,455.23

2,190,202.43 2,190,202.43

1,213,903.59 1,213,903.59

1198985.55 1198985.55

Tipo de moneda	Tipo de cambio de referencia, en su caso	Forma de pago	Objeto del contrato

PESOS MEXICANOS	PESOS MEXICANOS	CHEQUE O TRANSFERENCIA	"El H. Ayuntamiento"
-----------------	-----------------	------------------------	----------------------

PESOS MEXICANOS	PESOS MEXICANOS	CHEQUE O TRANSFERENCIA	"El H. Ayuntamiento"
-----------------	-----------------	------------------------	----------------------

PESOS MEXICANOS	PESOS MEXICANOS	CHEQUE O TRANSFERENCIA	"El H. Ayuntamiento"
-----------------	-----------------	------------------------	----------------------

PESOS MEXICANOS	PESOS MEXICANOS	CHEQUE O TRANSFERENCIA	"El H. Ayuntamiento"
-----------------	-----------------	------------------------	----------------------

PESOS MEXICANOS	PESOS MEXICANOS	CHEQUE O TRANSFERENCIA	"El H. Ayuntamiento"
-----------------	-----------------	------------------------	----------------------

PESOS MEXICANOS	PESOS MEXICANOS	CHEQUE O TRANSFERENCIA	"El H. Ayuntamiento"
-----------------	-----------------	------------------------	----------------------

PESOS MEXICANOS	PESOS MEXICANOS	CHEQUE O TRANSFERENCIA	"El H. Ayuntamiento"
-----------------	-----------------	------------------------	----------------------

Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución	Fecha de término del plazo de entrega o ejecución
--	---

05/09/2022 15/04/2023

15/04/2023 30/06/2023

15/04/2023 30/06/2023

12/06/2023 30/09/2023

12/06/2023 30/09/2023

15/06/2023 20/09/2023

15/06/2023 21/07/2023

Hipervínculo al documento del contrato y anexos, en versión pública, en su caso

Hipervínculo al comunicado de suspensión, en su caso

Partida presupuestal de acuerdo con el COG Tabla_451324	Origen de los recursos públicos (catálogo)
--	--

1 Federales

1 Federales

1 Federales

1 Federales

1 Federales

1 Federales

1 Federales

Fuente de financiamiento	Tipo de fondo de participación o aportación respectiva

RAMO 33 FAISMUN

RAMO 33 FAISMUN

RAMO 33 FAISMUN

RAMO 33 FAISMUN

RAMO 33 FAISMUN

RAMO 33 FAISMUN

RAMO 33 FAISMUN

Lugar donde se realizará la obra pública, en su caso	Breve descripción de la obra pública, en su caso
ACULTZINGO	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO DEPORTIVO (
ACULTZINGO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRE
ACULTZINGO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRE
TECAMALUCAN	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO (ALAMEDA C
TECAMALUCAN	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA (PLAZOLETA CENT
ACATLA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPAI
IXTACAHUATLA	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIM

Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental, en su caso

GRADAS, VESTIDORES Y SANITARIOS EN EL ESTADIO DE BEISBOL) DE LA CAB

TO HIDRÁULICO Y PIEDRA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDAS DE

TO HIDRÁULICO Y PIEDRA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AVENIE

:ENTRAL) EN LA COMUNIDAD DE TECAMALUCAN.

TRAL) DE LA COMUNIDAD DE TECAMALUCAN.

RTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA DE LA ESCUELA TELESECUN

MIENTO EN COMUNIDAD DE IXTACAHUATLA.

Observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas, en su caso

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma (catálogo)

En ejecución

En finiquito

En finiquito

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

Se realizaron convenios modificatorios (catálogo)	Convenios modificatorios Tabla_451325

No	1
----	---

No	1
----	---

No	1
----	---

No	1
----	---

No	1
----	---

No	1
----	---

No	1
----	---

Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución, en su caso

A TRAVES DE AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS POR EL CONTRALOR

A TRAVES DE AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS POR EL CONTRALOR

A TRAVES DE AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS POR EL CONTRALOR

A TRAVES DE AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS POR EL CONTRALOR

A TRAVES DE AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS POR EL CONTRALOR

A TRAVES DE AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS POR EL CONTRALOR

A TRAVES DE AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS POR EL CONTRALOR

Hipervínculo a informes de avances físicos, en su caso

Hipervínculo a los informes de avance financiero, en su caso

Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homologa, en su caso

Hipervínculo al finiquito, contrato sin efectos concluido con anticipación o informe de resultados

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota

02/08/2023 30/06/2023

02/08/2023 30/06/2023

02/08/2023 30/06/2023

02/08/2023 30/06/2023

02/08/2023 30/06/2023

02/08/2023 30/06/2023

02/08/2023 30/06/2023